Pielikums Nr. 5
iepirkumam

„Rīgas Doma monitoringa darbi”


LĪGUMS NR. ______________ (PROJEKTS)
PAR RĪGAS DOMA MONITORINGA DARBIEM
(Doma baznīcas un klostera ansamblis, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, 0100 007 0050 001)

	Rīgā
	2022.gada ____.................


Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (juridiskā adrese: M.Pils iela 4, Rīga, LV-1050, reģistrācijas Nr.90000159994), turpmāk "Pasūtītājs", ko pārstāv Virsvaldes sekretārs Romāna Ganiņa, kurš rīkojas uz Satversmes pamata, no vienas puses, un 

____________, tās ______________________ personā, kura darbojas pamatojoties uz _____________, turpmāk „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, saskaņā ar Iepirkuma procedūrā  Rīgas Doma monitoringa darbi, turpmāk – Iepirkums, un iepirkuma komisijas lēmumu (komisijas 2015.gada __._________ sēdes lēmums (protokols Nr. __)), 
noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:


1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Rīgas Doma, Herdera laukumā 6, Rīgā, LV-1050 (kadastra apzīmējums 0100 007 0050 001), turpmāk – Objekts, monitoringa darbus:

· Rīgas Doma nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitorings ar ģeometrisko nivelēšanu 

· Rīgas Doma velvju plaisu monitorings un ēkas ekspluatācijas drošības novērtēšana,

turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma 1.pielikums). 

1.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus, saskaņā ar Līgumu un šādiem Līguma pielikumiem:

1.2.1. 1.pielikums – Darba uzdevums;

1.2.2. 2. Pielikums – Tehniskais piedāvājums;

1.2.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums;

1.2.4. 4.pielikums – Darbu pieņemšanas – nodošanas akts,
kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un, kas kopā turpmāk tekstā saukti Pielikumi.

1.3. Pasūtītājs apņemas par Līguma nosacījumiem atbilstoši paveiktu Darbu, izmaksāt Uzņēmējam Līgumā noteikto atlīdzību.

2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanu uzsāk uzreiz pēc Līguma noslēgšanas un veic līdz  2015. gada 30. oktobrim
2.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz Objekta darba laikā, netraucējot Objekta ikdienas darbību. Izpildītājs ir jārēķinās, ka Pakalpojuma sniegšana Objektā var būt neiespējama vai apgrūtināta Objektā notiekošo pasākumu laikā.
2.3. Izpildītājs iesniedz atskaites par Pakalpojumu Pasūtītājam darba uzdevumā (1. pielikumā) un Tehnisko piedāvājumā (2. pielikums) noteiktajā kārtībā;

2.4. Izpildītājs Līguma izpildes laikā par saviem līdzekļiem nodrošina mērinstrumentu atbilstību Darba uzdevuma (1. pielikums) prasībām un verifikāciju saskaņā ar Likumdošanā noteiktajām prasībām. 

2.5. Izpildītājs Līguma izpildē rīkojas patstāvīgi, izmantojot savas zināšanas, darbaspēku un materiāli tehniskos resursus.

2.6. Izpildītājs Līguma izpildē pakļaujas Līguma 8.3.punktā noteiktajai atbildīgajai personai, atskaitoties un izpildot minētās personas mutiskus un rakstveida norādījumus.
2.7. Pakalpojuma sniegšana  tiek noformēta ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.8. Pakalpojuma sniegšana nodošanas - pieņemšanas akts tiek sastādīts divos eksemplāros. Katrai Pusei paliek viens abu Pušu parakstīts eksemplārs.
2.9. Pakalpojums tiek uzskatīts par paveiktu atbilstoši Līguma prasībām, kad Pasūtītājs to ir apliecinājis, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai kā citādi neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz konstatēto trūkumu pilnīgai novēršanai.
3. Konfidencialitāte
3.1. Puses apņemas visā savas sadarbības laikā neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, kā arī šā Līguma tekstu un jebkuru citu informāciju, kuru Līdzēji viens otram nodevuši sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija, ko Puses sniedz viena otram Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu, izņemot tādu, kura minēta Līguma 3.2.punktā, un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Nepieciešamības gadījumā Puses var speciāli noteikt, arī paplašināt vai sašaurināt, konfidenciālās informācijas apjomu, kā arī ieviest speciālu konfidencialitātes procedūru, rakstiski par to vienojoties.

3.2. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu:

3.2.1. ja tā ir legāli kļuvusi publiski pieejama;

3.2.2. ja informācija tiek izpausta tikai Darba izpildes vajadzībām un šāda izpaušana ir Darba veikšanas sastāvdaļa.  
4. Pušu pienākumi
4.1. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Darba uzdevumu (1. pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (2. pielikums). 
4.2. Konstatējot apstākļus, kas var traucēt Līguma izpildi, Izpildītājam par to ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

4.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par atbilstoši Līguma nosacījumiem Darba uzdevumam sniegtu Pakalpojumu, saskaņā ar līguma 5.sadaļā noteikto kārtību.

5. Samaksas kārtība

5.1. Puses vienojas, ka Izpildītāja kopējais atlīdzības apmērs ir (EUR ........................), kur (EUR ......................) sastāda pamatsumma un (EUR ...................) sastāda pievienotās vērtības nodoklis.
5.2. Pasūtītājs apmaksu veic reizi kvartālā par iepriekšējā kvartālā sniegtajiem pakalpojumiem. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtās pārskatu par iepriekšējā kvartālā sniegtajiem Pakalpojumiem un pieņemšanas – nodošanas aktu (4. pielikums) piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas no Izpildītāja un apstiprina to vai rakstveidā iesniedz Izpildītājam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no pārskata un pieņemšanas – nodošanas akta (4. pielikums) saņemšanas brīža neiesniedz Izpildītājam motivētus iebildumus par konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām vai apstiprinātu pieņemšanas – nodošanas aktu, tad pārskats un pieņemšanas – nodošanas akts (4. pielikums) ir uzskatāms par apstiprinātu un ir apmaksājams 20 (divdesmit) dienu laikā no Izpildītāja  rēķina saņemšanas brīža.

5.3. Izpildītājs rēķinu izraksta pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Pārskatu un pieņemšanas – nodošanas aktu (4. pielikums) vai arī tas tiek uzskatīts par apstiprinātu saskaņā ar 5.2. punkta noteikumiem. Ja Pasūtītājs Līguma 5.2. punktā termiņā ir iesniedzis Izpildītājam rakstveida atteikumu, Izpildītājs ir tiesīgs veikt atbilstošus pieņemšanas – nodošanas akta korekcijas un iesniegt to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai.
5.4. Samaksu Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic atbilstoši 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā pieņemšanas – nodošanas akta (4. pielikums) apstiprināšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

5.5. Samaksu Pasūtītājs veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja  kontā, 20 (Divdesmit) darbdienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
6. Līguma termiņš un izbeigšana.
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2022. gada 31. decembrim.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības, bez pienākuma veikt jebkādu samaksu (tai skaitā arī par jau sniegtajiem Pakalpojumiem), vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam rakstveidā, ja Izpildītājs kavē saistību izpildi ilgāk kā 2 (divas) nedēļas par Līgumā paredzēto termiņu.  
7. Nepārvarama vara (Force majeure)

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma noslēgšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Līdzēju kontroles un atbildības: 

7.1.1. dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), bankroti, karš un kara darbība;

7.1.2. Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie ārējie normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi.

7.2. Pusei, kura līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski trīs (3) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam, ja iespējams, jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Puses tiek atbrīvoti no atbildības saskaņā ar 7.1.punktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par diviem (2) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visiem Līguma un tā pielikumu grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstveida formā un Līdzēju parakstītiem. 

8.2. Adreses, bankas konta vai citu izmaiņu gadījumā Izpildītājam par izmaiņām nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam. Ja Izpildītājs nav laicīgi ziņojis par izmaiņām,  kā rezultātā Pasūtītājs nav izpildījis savas Līguma saistības, atbildību nes Izpildītājs.

8.3. Pasūtītāja par šī Līguma izpildi, tai skaitā – tiesīgs no Pasūtītāja puses parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus, atbildīgā persona – Ronalds Lūsis, tālrunis: 29130139, e-pasta adrese: fabric@doms.lv.

8.4. Izpildītāja par šī Līguma izpildi, tai skaitā – tiesīga no Izpildītāja puses parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus, atbildīgā persona – ..................., tālrunis: .............., e-pasta adrese: ..............................
8.5. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lappusēm,.
8.6. Katram Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.

8.7. Līdzēju rekvizīti un paraksti.

	Pasūtītājs:
	
	Izpildītājs:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	............................


Sniegto pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts
	Rīga
	2022. gada __. __________________


Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, juridiskā adrese: M.Pils iela 4, Rīga, LV1050, reģistrācijas Nr. 9000015994 (turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs), ko pārstāv Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, kurš rīkojas uz Satversmes pamata, no vienas puses, un ____________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese __________, tās ____________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____________ (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar ________.gada __.____________ noslēgto līgumu nr. ____________ par Rīgas Doma, Rīgā, Herdera laukumā 6, turpmāk tekstā 'Objekts", monitoringa darbu veikšanu, paraksta šādu pieņemšanas-nodošanas aktu:

1. Izpildītājs laikā no ____.gada __. ________līdz ____.gada __. ________ veicis Objekta, monitoringa darbus:.

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h).
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	kopā (Ls)
	darbietilpība (c/h)
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	summa (Ls)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Pasūtītājs un izpildītājs vienojas, ka Līgumā noteiktajā apjomā Monitoringa darbi ir veikti ir veikta.

3. Izpildītājs ir iesniedzis  monitoringa darbu pārskatu Pārskatu līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Pasūtītāju apmierina Izpildītāja veiktā darba kvalitāte un Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju.

5. Paveiktā darba apmaksa tiek veikta atbilstoši veiktajiem darbiem;

6. Pasūtītājs un Izpildītājs ir izlasījuši šo pieņemšanas -nodošanas aktu, piekrīt tā saturam un to apstiprina ar parakstu.

7. Pieņemšanas -nodošanas akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem pieņemšanas -nodošanas akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

	Pakalpojumu pieņēma

______________

           dd.mm.gggg.
	pakalpojumu NODEVA

_________________________ 

                 dd.mm.gggg.
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