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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI DARBU VEIKŠANAI 

1.1 DARBA APSTĀKĻI 

1.1.1 Šo darbu izpildes laikā Rīgas Doms nepārtrauc savu darbību. Proti, Rīgas Domā turpina 
norisināties dievkalpojumi, koncerti, mēģinājumi, tūrisma grupu apmeklējumi u.c. pasākumi, 
kuru norisi nedrīkst traucēt monitoringa darbu veikšana. Tāpēc katru mērījumu veikšanas reizi 
(datums, laiks), jāsaskaņo ar norādīto Rīgas Doma kontaktpersonu. 

1.1.2 Ja nepieciešams, mērīšanas iekārtu un mērlīdzekļu transports līdz Rīgas Domam ir 
jānodrošina pretendentam.  

1.1.3 Ja nepieciešams, Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāja autotransporta iekļūšanu Vecrīgā un 
stāvvietu autotransportam mērījumu veikšanas laikā. 

1.1.4. Jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi. 

1.2 DARBA LAIKI 

1.2.1 Darbi objektā, katru reizi saskaņojot atsevišķi, var tikt veikti darba dienās un sestdienās, no 
pulksten 9:15 -17:00. Ja mērījumi veikšanas laiki ir svētdienas, tad tos var veikt no 15:00 – 17: 
00.  

1.2.2 Ja monitoringa darbus veic vairāki izpildītājorganizācijas pārstāvji, tad to ienākšana Rīgas 
Domā notiek vienlaicīgi ierodoties viesiem darbiniekiem, nevis pa vienam.  

1.2.3 Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam darbinieku saraksts ar vārdiem 
un uzvārdiem.  

1.2.4 Darbiniekiem ir jābūt apliecībām, kas apliecina to piederību izpildītāja organizācijai un 
Pasūtītāja apstiprinātai caurlaidei, ko izgatavojis Darbu izpildītājs.  

1.2.5 Pirms katras mērījumu sērijas uzsākšanas ir jāreģistrējas pie Rīgas Doma apsarga. 
1.2.6 Atrodoties Rīgas Domā jāuzvedas pieklājīgi, ievērojot informatīvos uzrakstos sniegtos 

norādījumus un respektējot Rīgas Doma personālu, draudzes locekļus, apmeklētājus un 
izpildītājmāksliniekus. 

1.2.7 Pēc Rīgas Doma personāla pieprasījuma darbi ir jāpārtrauc līdz brīdim, kad tiek dota atļauja 
atsākt darbus. 

1.2.8 Ja nepieciešams un Pēc Izpildītāja pieprasījuma katru nedēļu var tikt izsniegts Rīgas Doma 
noslogojuma grafiks ar norādēm, kura laikā var strādāt un kad ir aizliegtas jeb kādas darbības 
Domā un ap to.  

1.3 MONITORINGA DARBU SASTĀVS 

Rīgas Doma monitoringa darbi sastāv no sekojošām daļām: 
- 1.daļa. Rīgas Doma nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitorings ar ģeometrisko 

nivelēšanu  
- 2.daļa. Rīgas Doma velvju plaisu monitorings un ēkas ekspluatācijas drošības novērtēšana; 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA MONITORINGA DARBU DAĻĀM 

1.4 RĪGAS DOMA NESOŠO KONSTRUKCIJU VERTIKĀLO DEFORMĀCIJU 
MONITORINGS AR ĢEOMETRISKO NIVELĒŠANU 

 
Nr. Darbu apraksts 
1. Rīgas Doma baznīcas nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitoringa mērķi: 
1.1. Rīgas Doma baznīcas nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitorings ir organizēts ar sekojošiem 

mērķiem 
1) Novērot Rīgas Doma pamatu vertikālo deformāciju nevienmērīgumu un attīstību laikā, veicot 12. 
mērījumu kārtas. 

2. Vertikālo deformāciju novērojumu tīkls un režīms 
2.1. Absolūto un relatīvo vertikālo deformāciju marku ģeometrisko nivelēšanu jāveic  deformāciju markām, kas 

uzstādītas Rīgas Doma ansamblī, skat 1. attēlu 
2.2. Novērojumu veikšanas režīmam tiek izvirzītas sekojošas minimālās prasības, kas obligāti jānodrošina:  
 Mērījumi tiek veikti sekojošā biežumā: 
 1. Mērījumi vienā kārtā jāveic visām mērījumu veikšanas markām, pēc iespējas īsākā laika intervālā. 

Mērījumu intervāls starp pirmās un pēdējās markas uzmērīšanu nedrīkst pārsniegt 6 stundas.  
 2. Katras markas uzmērīšanu – ģeometrisko nivelēšanu jāveic nivelējot katru marku vismaz 2 reizes, 

nodrošinot markas noteikšanas precizitāti mazāku par 0,3 mm.  
 3. Jāveic aktualizētu sasaisti ar absolūto augstuma sistēmu - Baltijas 1977.gada normālā augstuma 

sistēmā 
2.3 Mērīšanas iekārtas 
 Nivelēšanu jāveic izmantojot precīzos nivelierus, kuru 1 km dubultgājiena kļūda ir mazāka par 0.7 mm. 
3. Pārskata materiāla noformēšana un nodošanas kārtība 
 1. Pētījumu pārskats ir jāiesniedz pēc katras mērījumu veikšanas kārtas. Par katru kārtu pārskatu 

jāiesniedz kopā ar datiem pa iepriekšējām mērīšanas kārtām, iesniedzot izdrukātā formātā 1 eksemplārā un 
elektroniskajā versijā pdf formātā. 
2. Pētījumu pārskats jāiesniedz trīs dienu laikā no mērījumu izdarīšanas kārtas. 
3. Pētījumu pārskatā jāiekļauj vismaz sekojošas ziņas: 
- objekta adrese; 
- izpētes darbu mērķi un uzdevumi; 
- uzmērīto marku skaits un atrašanās vieta; 
- veikto mērījumu apjoms, mērīšanas iekārtas un precizitāte, mērīšanas un testēšanas metodika; 
- izmērītās vērtības,  
- Pēc mazāko kvadrātu metodes apstrādāti un izlīdzināti nivelēšanas mērījumu rezultāti. 
- mērījumu rezultātu kopsavilkums un  izvērtējums salīdzinot ar iepriekšējām mērījumu kārtām, tabulā 

vai grafiski, ja iespējams Rīgas Doma ansambļa plānā norādāt ar izolīnijām un ja iespējams 
prognozējot tālāko deformāciju attīstību; 

- secinājumus; 
4 Pretendentam jāparedz, ka gadījuma, ja viņš mērījumu laikā konstatē, ka kāda no markām ir bojāta, tad pēc 

tam, kad Pasūtītājs būs novērsis bojājumus, vai uzstādījis jaunu deformācijas marku, tas atkārtos visu 
mērījumu kārtu.  
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1. attēls. Rīgas Doma nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitoringa ar ģeometrisko nivelēšanu 

deformācijas marku atrašanās shēma 
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1.5 RĪGAS DOMA VELVJU PLAISU MONITORINGS UN ĒKAS EKSPLUATĀCIJAS 
DROŠĪBAS NOVĒRTĒŠANA 

Nr. Darbu nosaukums Darbu apraksts 
1. Mērījumu mērķi:  
1.1. Rīgas Doma velvju 

plaisu monitorings un 
ēkas ekspluatācijas 
drošības novērtēšanas 
mērķi 

Rīgas Doma velvju plaisu monitoringa darbi un ēkas ekspluatācijas drošības 
novērtēšana organizēta sekojošu mērķu realizācijai: 
1) Veikt Rīgas Doma velvju plaisu monitoringu izmantojot uzstādīto SOFO 

monitoringa sistēmu. 
2) Patstāvīgi novērtēt Rīgas Doma pārsegumu drošību. 
3) Izstrādāt priekšlikumus Rīgas Doma restaurācijas projekta izstrādei 

mehāniskās noturības nodrošināšanai. 
2. Rīgas Doma velvju 

plaisu monitoringa 
tīkls un režīms 

 

2.1. Rīgas Doma velvju 
plaisu monitorings 
tīkls 

Rīgas Domā 2006. gadā ir uzstādīta SOFO mērījumu sistēma, kas papildināta 
2018. gadā.  

2.2. Rīgas Doma velvju 
plaisu novērojumu 
veikšanas režīms 

1. Izpildītājām ir jānodrošina plaisu mērītāju deformācijas devēju, datu 
reģistrācijas moduļa darbība un mērījumu veikšana līdz 2022. gada 31. 
decembrim 

2. Izpildītājam jāveic regulāra plaisu monitoringa sistēmas datu nolasīšana un 
datu analīze. Izpildītājam jānodrošina periodiska datu nolasīšana un datu 
analīze, ne retāk kā vienu reizi mēnesī; 

3. Izpildītājam jānodrošina deformācijas datu drošība, izgatavojot datu 
informācijas kopijas un to uzglabāšana; 

2. Ņemot vērā izdarīto mērījumu rezultātus un to analīzi, ja nepieciešams 
jāveic SOFO Bee datu reģistrācijas moduļa atmiņas konfigurēšana un 
SOFO Bee mērījumu reģistrācijas grafika programmēšana; 

4. Plaisu monitoringa mērījumu analīze, mērījumu datu bāzes uzturēšana un 
papildināšana; 

5. Plaisu un pamatu sēšanās monitoringa attīstības priekšlikuma izstrāde; 
1. Ja izpildītājs monitoringa veikšanas laikā, konstatē, ka novēroto 

deformāciju rezultātā pastāv apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai, 
tam nekavējoties mutiski un rakstveidā par to jāinformē pasūtītājs, sniedzot 
priekšlikumus turpmākai rīcībai. 

3. Pārskatu materiālu 
sagatavošana un 
nodošanas kārtība 

1. Pētījumu pārskats ir jāiesniedz pēc jūlijā, augustā septembri un oktobrī 
veiktajiem mērījumiem. Pārskatu jāiesniedz izdrukātā formātā 1 eksemplārā un 
elektroniskajā versijā pdf formātā. 
2. Pētījumu atskaite jāiesniedz trīs dienu laikā no pēdējā mērījumu nolasīšanas 
datuma. 
3. Pētījumu atskaitē – Pārskatā, jāiekļauj vismaz sekojošas ziņas: 
- objekta adrese; 
- izpētes darbu mērķi un uzdevumi; 
- novērotās plaisas un atrašanās vieta; 
- veikto mērījumu apjoms, mērīšanas iekārtas un precizitāte, mērīšanas un 

testēšanas metodika; 
- izmērītās vērtības,  
- apstrādāti mērījumu rezultāti. 
- Monitoringa rezultātu kopsavilkums un  izvērtējums salīdzinot ar 

iepriekšējiem mērījumu periodiem un prognozējot tālāko deformāciju 
attīstību; 

- Secinājumus, kas ietvertu Rīgas Doma baznīcas velvju pārseguma 
analīze un drošas ekspluatācijas prognozēšanu, kā arī priekšlikumus 
Plaisu un pamatu sēšanās monitoringa attīstības izstrādei un Rīgas Doma 
restaurācijas projekta izstrādei mehāniskās noturības nodrošināšanai. 
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Nr. Darbu nosaukums Darbu apraksts 
4. Mērīšanas iekārtu 

uzturēšana un 
apkope 

Pretendentam jāparedz, ka monitoringa darbos ir jāiekļauj monitoringa 
sistēmas apkope un uzturēšana tādā apjomā, kas ļauj nodrošināt mērījumu 
veikšanu. Ja nepieciešams Izpildītājam saviem spēkiem jāveic monitoringa 
sistēmas programmēšanu vai konfigurēšanu. 
Pretendentam jāparedz, ka gadījuma, ja viņš mērījumu laikā konstatē, ka kāds 
no deformāciju devējiem vai kāds cits plaisu monitoringa sistēmas elements ir 
bojāts, tad tam tad tam saviem spēkiem un līdzekļiem, ir jācenšas novērst 
bojājumi, lai mērījumus būtu iespējams veikt, un nekavējoties jāinformē 
Pasūtītāju. 

  

 
3. attēls. Rīgas Doma velvju plaisu monitoringa deformācijas devēju atrašanās shēma 
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR RĪGAS DOMĀ UZSTĀDĪTO PLAISU NOVĒROŠANAS 
SISTĒMU. 
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